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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 

Άρθρο 
Τιμολογίου 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΠΟΣΟ 

ΑΤ. Α.01. Πλήρης κατασκευή όλων των Οικοδομικών εργασιών 
του συνόλου του έργου. 

2.540.367,62 

Α.Τ. Α.02.   Πλήρης κατασκευή όλων των Ηλεκτρομηχανολογικών  
εργασιών του συνόλου του έργου 

1.693.578,41 

Α.Τ.  Α.03.    Εκπόνηση Μελετών Έργου (Οριστική και Μελέτη 
Εφαρμογής) 

 

   176.000,00 

 Άθροισμα δαπανών εργασιών (Σ1) 4.409.946,03 

 Γ.Ε & Ο.Ε. 18% Χ (Σ1)=    793.790,29 

 Συνολική Δαπάνη Έργου (Σ2) 5.203.736,32 

 Απρόβλεπτα 9%Χ(Σ2)=    468.336,27 

 Σύνολο Δαπάνης του Έργου (Σ3) 5.672.072,59 

 Απολογιστικά ((Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς 
χώρους των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές 
και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)) 

         
        5.932,20 

 Σύνολο Δαπάνης του Έργου (Σ4) 5.678.004,79 

 Γ.Ε & Ο.Ε. Απολογιστικών 18%         1.067,80 

 Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ5= 5.679.072,59 

 Αναθεώρηση         5.000,00 

 Σύνολο Δαπάνης του Έργου (χωρίς ΦΠΑ) Σ6= 5.684.072,59 

 ΦΠΑ (24%) 1.364.117,42 

 Συνολική Δαπάνη του Έργου με ΦΠΑ Σ7= 7.048.250,00 
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