

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΕΡΓΟ:

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ 2023

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Άρθρο Τιμολογίου	Περιγραφή	Σύνολο
A.01	Κατασκευή νέων κερκίδων με κυλικείο, WC κοινού και χώρο θεωρείων - Δημοσιογράφων - VIP	756.918,05 €
A.02	Συντήρηση συνθετικού τάπητα (ταρτάν) διαδρόμου στίβου.	105.810,00 €
A.03	Αντικατάσταση φυσικού χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου και ανακατασκευή αυτού με τις απαιτούμενες συνοδευτικές εργασίες.	164.333,90 €
A.04	Κατασκευή νέου γηπέδου ποδοσφαίρου 5x5.	82.026,60 €
	Άθροισμα δαπανών εργασιών (Σ1)	1.109.088,55€
	Γ.Ε & Ο.Ε. 18% Χ (Σ1)=	199.635,94€
	Συνολική Δαπάνη Έργου (Σ2)	1.308.724,49€
	Απρόβλεπτα 15%Χ(Σ2)=	196.308,67€
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου (Σ3)	1.505.0331,16€
	Απολογιστικά ((Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ))	77.150,00€
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου (Σ4)	1.582.183,16€
	Γ.Ε & Ο.Ε. Απολογιστικών 18%	13.887,00€
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ5=	1.596.070,16€
	Αναθεώρηση	16.833,07€
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου (χωρίς ΦΠΑ) Σ6=	<u>1.612.903,23€</u>
	ΦΠΑ (24%)	<u>387.096,77€</u>
	Συνολική Δαπάνη του Έργου με ΦΠΑ Σ7=	<u>2.000.000,00€</u>

Το κόστος των Μελετών περιλαμβάνεται στο κόστος των εργασιών

Μοίρες, 22 – 05 – 2023

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Μοίρες, 22 – 05 – 2023

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδ.
& Τεχνικών Υπηρεσιών

Σταύρος Χαλκιαδάκης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Νεκτάριος Δαριβιανάκης
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός